PR PROOUCFy

Unia Europejska

Fundusze ;
Europejskie (2[ J*Qd’( usic® | Europejski Fundusz
inteligentny Rozwd) S Rozwoju Regionalnego

Morawica, 11.12.2019

Pytania i odpowiedzi z dn. 11.12.2019 dotyczace Zapytania Ofertowego
nr 11/1.1.1 PO IR/2019

Pytanie:
Czy istnieje mozliwos¢ zmiany w par. 4 p. | — termin gotowosci urzadzen do wysytki na
najpozniej do 30.06.2020

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu ( zmiana taka moglaby
zagrozi¢ niedotrzymaniem terminu realizacji catego etapu projektu)

Pytanie:
Zmiany wyliczenia kar umownych z kwotowych na procentowe w par. 8 p. 1.a

Odpowiedz:
Po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego, zamawiajacy dopuszcza taka zmiang

Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopuszcza uzgodnienia kar umownych dotyczgcych obu stron umowy, w
przypadku braku gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przez Kupujacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza takiej mozliwosci

Pytanie:

paragrafie 9: zmiana na 2 lata (jak w Aneks 7)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza takiej zmiany

Pytanie:

Paragraf 11 p. 6 — zmiana ,,Sprzedajacy” na ,,Strony”™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza taka zmiane:

Pytanie

Zmiana daty w Aneksie 1 : punkt 2 : data zmieniona do 30/06/2020
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